Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“) na zhotovenie diela

,Prestavba azbest cementovej strechy na kulturno-Sportovom

Objednavater:

Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotoviter:

Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spoienie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,zhotovitel*)

centre v obci Radava*

CL I

ZMLUVNE STRANY

Obec Radava

Radava 444, 941 47 Radava

Ing. Marian Chrenko, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.

SK78 5600 0000 0022 1564 3002
00309214

2021059447

a
Roman Bruchter

Radava 393

Roman Bruchter

VUB banka

SK55 0200 0000 0051 3008 9755
40622754

1049270486

SK1049270486

(objednavatel a zhotovitel spolo¢ne dalej len ako ,zmluvné strany®)

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, a riadne a v¢as

CLIL

PREDMET ZMLUVY

zhotovene dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit

dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac na projekte: ,,Prestavba azbest

cementovej strechy na kultirno-Sportovom centre v obci Radava®.

4. Dielo bude realizované v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie a technickej

spravy vypracovanej Ing. Jozefom Kozarom - PROJECTO1.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.



CL II.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

2. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku stavby
po ukoné&enie diela nasledovnymi dokumentmi:

a)
b)
c)

kopie stavebného dennika;
zapis o odovzdani a prevzati diela;

doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom, azaroven poziadavkam uvedenych v PD,
a dodavatel je povinny realizovat prace podla svojej ponuky a tak, Ze spifaju zakladné
poziadavky na vystavbu.

i

CL Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Celkova cena:

Cena bez DPH 28 326 €
DPH 23 % 6515 €
Cena diela celkom s DPH 34 841 €
(slovom: tridsat’Styritisic osemstostyridsatjeden EUR)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykaz vymer za vykonanie diela naceneny zhotovitelom,
ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania, tvori Prilohu é. 1 tejto
zmluvy. Rozsah prac je uréeny v zmysle priloZenej projektovej dokumentacie, v zmysle
uverejnenej vyzvy a v zmysle sttaznych podkladov.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto ¢lanku
zmluvy, zahina vSetky prace a dodavky v zmysle predlozenych PD a vykazov vymer,
v zmysle technologickych postupov pre realizované prace, vSetky prace a sluzby, na
ktoré je povinny zhotovitel podla zmluvy, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujuce
materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZzenie odpadu, vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné
vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy,
skusky a dalSie suvisiace prace a sluzby, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii diela
alebo budu potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za
ucelom odovzdania ho do uzivania.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami ktejto zmluve za
nasledovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t.j. DPH podla vSeobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ina preukazatelna skutocnost (vy$Sia moc) nepredvidatelna a
neovplyvnitefna Zziadnou zo zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudu
zrealizované na zaklade pokynu objednavatela, zhotovitel odpodita z fakturacie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnutého v zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije



material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, ze je skodlivy resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. \ pripade, Ze poéas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviva_c pré}ca, a!ebp pudg
zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne dalsie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budlu rieSené osobitne. Za tymto ucelom zhot'cav1te!’
vypracuje do 3 dni od prediozenia poziadavky cenovu ponuku, resp. po[oz_kovu
kalkulaciu s rozborom jednotlivych poloZiek a prediozi ju objednavatelfovi na
schvalenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maju vykonat, boli uz predmetom
ohodnotenia v zmluvnom vykaze vymer, budlu pre ne aplikované tieto jednotkové
ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Zze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy
je mozno menit v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmiuvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu
vymer / dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,

c) inych skutoCnosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi
stranami v sulade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

- CLw
TERMIN A CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane suvisiacich
sluzieb uvedenych v €l. II., bod 3 zmluvy:

»Prestavba azbest cementovej strechy na kultirno-Sportovom centre v obci Radava“
Zacatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené
(technickym dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

4. Termin plnenia: lehota dodania diela je 6 mesiacov od protokolarneho odovzdania
staveniska.

5. Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi.

6. Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opraveny vystavit faktiru po ukonceni diela.

2. Supis mdze obsahovat' len zrealizované jednotlivé vymery polozZiek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti uvedené v § 74 ods.1 zak. 22/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov(dalej len “Obchodny zakonnik*), a musi obsahovat odvolavku na
projekt ,,Prestavba azbest cementovej strechy na kultirno-Sportovom centre v obci
Radava“ v zmysle bodu 1.Cl. V, &islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje
fakturovat, meno osoby, ktora vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnenej osoby.
Faktura bude predkladana v styroch vyhotoveniach v pripade doru¢ovania osobne alebo
postou. Neoddelitelnou suc¢astou Ciastkovych faktur bude odsuhlaseny supis vykonanych
prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo



i A
1.1

1.2

1:3

1.4

vykaze vymer. V sUpise budu jednotliive ceny zaokn]h_lené na 3 desatinpé mlesta,
mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude_zgokruhlena na 2
desatinné miesta. Neoddelitelnou suéastou konecnej faktury bude kopia’ vpreberac?lgho
protokolu. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spr?:sobom. Suca§t‘ou supisu
vykonanych prac bude graficka priloha a vypocty, ktoré budu pre'ukazova‘t spravnosj[
realizovanych vymer uvedenych v slpise vykonanych prac. Faktury' budu zo_stayene
prehladne na zaklade stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym a
stavebnym dozorom objednavatela a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer.

Objednavatel zhotovitelovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné prace, dodavky a
montaz.

Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakttre,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena v lehote do 5 dni odo dna dorucenia faktuiry a
zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu. V takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktury odvijat od terminu dorucenej novej faktiry objednavatelovi, ktora bude Gplna a so
spravnymi udajmi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

Za riadne spinenie kvalitativnych parametrov sa povazuje odstranenie vsetkych vad a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole v zmysle ¢l. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V pripade,
ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole neodstrani,
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat’ odstranit' vady a
nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, pricom sumu preukazatelne
vynaloZenych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla
tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zmluvni pokutu tym nie je dotknuty.

Ostatnymi povinnostami zhotovitefla podla tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti
zhotovitela, so splnenim ktorych je zhotovitel v omeskani, a/alebo povinnost zhotovitela
na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim zhotovitela a/alebo povinnost
zhotovitela na uhradu akychkolvek penaznych narokov objednavatela voci zhotovitelovi
v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut alebo sankcii podfa €l. X tejto zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel nespini ostatné svoje povinnosti v zmysle predchadzajlcej vety,
zadrzné podla tohto bodu tohto ¢lanku bude sluzit' aj na thradu nakladov alebo narokov,
ktoré objednavatelovi v tejto stvislosti vzniknu a ktoré je objednavatel opravneny odratat
si zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Objednavatel uvolni zadrzné na
zaklade oboma stranami podpisaného ak boli splnené kvalitativne parametre diela
a/alebo vysporiadané vsetky ostatné finanéné zavazky zhotovitela voéi objednavatelovi v
suvislosti s jeho povinnostami podla tejto zmluvy.

¢lL. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

V zmysle bodu 2 v Cl. V tejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska avSetky stym suvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenove;j
ponuke zhotovitela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vSetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecénom stave.



1.8

1.6

1.7

1.8

1.9

Objednavatel upozoriiuje Zhotovitela, ze dielo sa bude realizovat za plnej prevadzky
a tak je zhotovitel povinny zabezpecit znaCenie a bezpecnost.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpeénostny_ch_ a protipoiiar_nych
opatreni na stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vSetky opatrenia na

ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny urobit véetky opatrenia na zabezpecenie bezpeéngsti stav?nisl::a,
hygieny, bezpeénosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prenho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad méze objednavatel na naklady
zhotovitela sam zabezpeéit udrzanie poriadku a Cistoty, anaklady spolu
s obstaravacimi nakladmi si zapocitat voci pohladavkam zhotovitela a nasledne
odpocitat z mesacnej fakturacie zhotovitela.

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela a ani za
zrealizovane prace do dna ich prevzatia. Zhotovitel' je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych osdb na stavenisko.

1.10 Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, ¢omu prisposobi aj stav zariadenia

staveniska, ktoré musi zodpovedat vSetkym bezpeénostnym poziadavkam. Zhotovitel
vykona vSetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu Skody na verejnom majetku.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat o vypratanie
staveniska a jeho doékladné vycistenie a napravu pripadnych $kdéd spdsobenych
realizaciou vystavby, a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela.

1.12  Zhotovitel je sam Upine zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie,

pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich strazenie a
udrziavanie. Zhotovitel zabezpeli vykonané prace, materidly a vyrobky urcené
a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho ¢asti pred posSkodenim
a kradezou, a to az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Povinnosti a spolupdésobenie objednavatefa

2.1
2.2

23

2.4

2.0

Objednavatel odovzda zhotovitelovi PD v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Zze zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, ze zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
tato skuto€nost sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady vsulade s § 553 Obchodného zakonnika za (casti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat’
zaznam, ktory doruéi alebo zasle /faxom, e-mailom/ ich u¢astnikom do troch pracovnych
dni.

3. Povinnosti zhotovitela

31.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vsetky
skuto€nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najma vSak je povinny ho viest' v stlade
so zakonom €. 25/2025 Z.z. stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov.



32

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

i

3.8.

3.9.

3.10.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatefom v zmysle zmluvy
pocas zhotovovania diela a tykajlce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisprr_l v ﬁqm U\{eden\'{m
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného gdkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny pocCas realizacie diela plne resSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat zavaznost vsetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat platny certifikat.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatelovi.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduici zhotovitela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej ¢asti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatocnou ¢asovou
rezervou, minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi
objednavatelom a zhotovitefom sa k pévodnému technologickému postupu priloZi
a oznaci prislusnym Cislom zmeny.

Ak ma zhotovitel v umysle Ciastocne zadat' vykonavanie diela inym subdodavatelom
okrem uz v Ponuke uvedenym subdodavatelom, moze tak urobit iba s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie
zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonaval sam. Ak
zhotovitel pouzije na dielCie dodavky predmetu pinenia subdodavatelov, zavazuje sa
objednavatelovi vopred predlozit zoznam tychto subdodavatelov a identifikacné Gdaje
a o kazdom z nich. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy v okamihu podpisu
zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu je mozné iba dodatkom ku zmluve.
Ak ma prist k zmene subdodavatela pocas plnenia zmluvy, zhotovitel predlozi navrh na
zmenu subdodavatela spolu s dokladmi, ktoré preukazuju, Ze subdodavatel spifia
podmienky vo verejnom obstaravani, tykajlce sa osobného postavenia podla § 32
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy dbéjde k zmene
subdodavatela, zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi skuto¢nost, ze déjde k
zmene subdodavatela. Tento novy budtci subdodavatel musi (i) byt zapisany v Registri
partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z.
z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o RPVS")), (ii) spifiat podmienky t&asti
tykajice sa osobného postavenia v zmysle § 32 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zakon o VO*), a (iii) mat’ opravnenie uskutoénovat' stavebné prace, ktoré st
predmetom tejto zmluvy. Opravnenie uskutoCnovat stavebné prace sa preukazuje k tej
¢asti predmetu zmluvy, ktori ma za zhotovitela plnit. Oznamenie o planovanej zmene
subdodavatela musi zhotovitel predlozit objednavatelovi eSte pred tym, ako k zmene
subdodavatela déjde. Ak takyto buduci subdodavatel nespina v tomto bode tejto zmluvy



uvedené podmienky, nemdze byt pri pineni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie
o subdodavateloch je uvedené v prilohe €.2 k tejto zmluve.

CL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitefom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim
,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace”. V preberacom protokole
spisanom podla predchadzajlucej vety zmluvné strany uvedu vSetky pri preberani diela
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavazuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba alebo jej Cast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto &lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len
vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu azodpoveda pozadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky atesty, skusky, revizne
spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukonéené v rozsahu
a termine uréenom v zmluve ako vo vecnosti tak aj v case. Zhotovitel musi s tymto pogitat
pri organizovani a vedeni svojich prac.

.V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavatel dielo méze
prevziat, ale s pravom urCenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavateflom urCena financna Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejSich vadach.

Gl IX.
NAKLADANIE S ODPADMI

. Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR ¢.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
katalég odpadov v zneni vyhlasky €. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do uvahy aj
VSeobecné zavazné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym
odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou MZP SR &.
366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budli zhromazdované oddelene podla druhov na
prislusnych miestach alebo v prislusnych zhromazdovacich prostriedkoch a bud
odvazaneé a zneskodriované opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat véetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytoény material
(odpad) bude ulozeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s
platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR ¢.
7972015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalog odpadov v zneni
vyhladky & MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrziavat povinnosti vyplyvajuce z metodickych priruiek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto ¢lanku zmluvy.
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Zhotovitel si uréi skladku podla vlastného uvazenia. Po_nukové cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych obje_aktov bude pevna a nebude
ju mozné menit v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predlozi organu statnej s'prévy’ odr:aadou_'ého
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny sposob jeho
zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za ulozenie odpadov sa riadia zakonom NR SR €. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za
uloZenie odpadov, v zneni neskor$ich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahifat véetky poplatky za nalozenie, odvoz a uloZzenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi
v sulade s ucinnymi vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina urena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitelom.

Riadené skladky pre uloZenie prebytoénej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovitel zaisti sam.

Z ddévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolacnych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

CL X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni tejto
zmluvy;

b) Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny objednavatefom a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote.

c) Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom:

d) Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednavatel zistil, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poziadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto poziadavkam objednavatela;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a véas podla zmluvy;

f) Ak zhotovitel bez predchadzajliceho suhlasu Objednavatela, prevedie vsetky, alebo
niektoré prava a zavéazky vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretie osoby.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
a ucinnom zneni.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady, za Cast diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.



V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urCenie ceny do'vted)_( vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia te;to zmlpvy o cene dle!a s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a ine pohl’adlavry
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotowtel_a,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s ot?stargnlm
nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od

zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odsttipenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat' objednavatelovi dokumenty podra ¢l. IlI,
bod 2 zmluvy k zhotovenym ¢astiam diela do odstupenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
zaverecnou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 7 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) Financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odstihlaseni do 30 dni od
obdrzania zaverec¢nej faktury objednavatefom.

Cl. XI.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukoncenim diela alebo jeho &asti v termine podia
cl. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody, a to aj vo vyske presahujlicej zmluvnu
pokutu, a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne
a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podrfa ¢l. VIII,
bod 1 zmluvy, a v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené
objednavatelom v zarucnej dobe v lehote podla ¢l. XI bod 8 tejto zmluvy a v pripade
nevypratania staveniska podrfa ¢l. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy zacaty den omeskania, a to
az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

.V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na trok
z omeskania vo vyske 0,03 % z diznej sumy za kazdy zacCaty den omeskania, okrem
pripadu podfa ¢l. VI, bod 9 tejto Zmluvy.

. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat' stavenisko, objednavatel si u zhotovitela
uplatni zmluvni pokutu vo vysSke 200,00 € za kazdy zacaty den omeskania s jeho
prevzatim.

V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost platného zapisu
konecnych uzZivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS, ato potas celej doby platnosti a Gcinnosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- € za
kazdy zaCaty den nedodrzania tejto povinnosti zapisu konecnych uzivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to az do spinenia tejto povinnosti.

V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spifiat podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 Zakona o VO, a to pocas celej doby
platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnt
pokutu vo vysSke 500,- € za kazdy zacaty den nedodrzania tejto povinnosti, a to az do
spinenia tejto povinnosti.

V zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel je opravneny az do konecného vysporiadania vSetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, nahrady Skody, zlavy z ceny diela, narokov z vad diela,
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nakladov ktoré vznikn( objednavatelovi v dosledku odstt]penia_od zmluvy,_nérokov_ na
zaplatenie nerealizovanych prac, zvysenych nakladov, za ktOl:e fc')'dpoveda c‘zhotowtel,
pouzit finanéné prostriedky z poslednej faktury, ktora nesmie byt nizsia ako 10% zo sumy
dohodnutej touto zmluvou, pricom objednavatel v takom pripade nebude v omeskani

s Uhradou diznej sumy.

¢1. X
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim €l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu;
c) suvady v dokladoch nutnych na uZivanie podfa bodu 2 v CL. Ill. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osoéb.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskér do 14 dni od
spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba zacina plynut dnom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 60
mesiacov.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po zisteni vady
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom.
Objednavatel zvola reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamacie a dohodne sa sposob a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom
¢ase od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 7 v CI. XI. a vady odstrani v ¢o najkratSom
Case, ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, mézZe objednavatel
pozadovat znizenie ceny diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstrariovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel vyzve zhotovitela, aby zacal s odstrafiovanim v termine do 15 dni
odo dna dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad,
objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich
vyfakturovat' v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny uhradit’ do 30
dni od dorucenia faktury.

¢1. X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD



Zhotovitel zodpoveda za véetky skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo trea:t?j 9S?be v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znasat' vSetky
naklady v plnej vyske.

Gl XIV.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy odielo na vlastnu
zodpovednost. Vlastnicke pravo k realizovanej Casti diela ma v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Vlastnicke pravo k jednotlivym castiam diela prechadza na objednavatela
v okamihu vykonania uhrady Ciastkovych faktur tykajucich sa prislusnych ¢asti diel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

o Cl. XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

_ CL XV
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu maju dokumenty
v nasledovnom poradi:

a) tato zmluva o dielo;

b) sutazena Ponuka vratane ponuknutej ceny;

c) technické Specifikacie;

d) vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa
pouzili pri skuskach, pripadne metdd, méze si kazda zo zmluvnych stran dat vykonat
materidlno-technické preskusanie statnym alebo statom uznavanym skusobnym miestom
pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok st pre zmluvné strany zavazné. Naklady
na skusky znasa ta zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmiuvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat' prislusny sud SR ato v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

) _ CL xv.
ZAVERECNE USTANOVENIA



1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce zte}to zr’nluvy,. ale nou vyslovne
neupraveng, sa vztahujd prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zr_niuvy obompa
zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy po dni jej zverejnenia v CRZ, nie vSak skor
ako rozhodnutim o schvaleni finanéného prispevku objednavatefovi z Ministerstva
cestovného ruchu a Sportu Slovenskej republiky.

3. Zhotovitel nesmie postupit ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatického prevodu/prechodu viastnickeho prava zhotovitela k ¢asti diela v prospech
objednavatela v zmysle ¢l. XIIl, bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zaklade
alebo v suvislosti so zmluvou bez predchadzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.

4. Povinnostou =zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut' im vSetku potrebnt sucinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, certifikacny organ a
nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;

5. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmiluve je mozné zmeny adoplnky zmluvy
uskutoénit' len pisomne formou dodatkov po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych
stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

6. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej vali,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuiju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch originaloch, pricom kazdy obdrzi po jednom rovnopise.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedenu v CI. 1.
bod 3 v zmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné strany
uzatvaraju tuto zmluvu.

9. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo neti€éinnym, bude takéto
zmluvné ustanovenie neplatné alebo neucinné len v dotknutom a ¢o najuzS§om moznom
rozsahu a tato neplatnost alebo neucinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni zmiuvy.
Zmluvné strany sa zavazuju takéto neplatné alebo neucinné ustanovenie nahradit na
zaklade dohody inym platnym a Géinnym ustanovenim s takym istym hospodarskym
vyznamom.

11. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 Naceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

za objednavatela za zhotovitela
Obec Radava nazov spoloc¢nosti



adave , dia 10.9.2026




